

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «ШАКРИ»

Иванов В.П.
02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.

02.05.2019 г.



УТВЕРЖДАЮ: Директор МКУК «Социально-культурное объединение села Большая Джалга»

«Капитальный ремонт фасада здания Дома культуры, лит. А», расположенного по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, ул. Базарная, 6»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 кор.
(локальная смета)

на устройство вспомогательного фасада «Капитальный ремонт фасада здания Дома культуры, лит. А», расположенного по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Большая Джалга, ул. Базарная, 6»

Основание: АСС-ПИР-61-АС

Сметная стоимость 3348,922 тыс. руб.

строительных работ 3818,756 тыс. руб.

монтажных работ 9,619 тыс. руб.

Средства на оплату труда 30,908 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3862,63 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР08-03-595-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж, Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.) (ОП п. 1.3 При производстве работ на высоте свыше десяти метров, указанных в общих положениях к разделам сметы, при высоте св. 2,00 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; Приказ от 9.02.2017 № В1/пр Табл. 3, п. 1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, несоблюдением (частичной) разборкой и консервированием с целью дальнейшего или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; к расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0; к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строично): И/квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (69 руб.); 95% от ФОТ СП (47 руб.); 65% от ФОТ	0,04 4 / 100	3142,92 1326,06	1816,83 512,44			126	53	73 20		171,108	6,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРМ10-10-001-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж Камеры видеонаблюдения на кронштейне (1 шт.) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): // квартал 2019 в. СМР Письмо Министра России от 10 апреля 2019 в. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (52 руб.); 92% от ФОТ СП (56 руб.); 65% от ФОТ	3	25,26 18,61	6,65				76	56	20	2,177	6,53	
3	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж. Выключатель: одноклавишный неупороченного типа при открытой проводке (100 шт.) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): // квартал 2019 в. СМР Письмо Министра России от 10 апреля 2019 в. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (4 руб.); 95% от ФОТ СП (3 руб.); 65% от ФОТ	0,02 2/100	180,43 171,43	9 0,21			4	4			22,12	0,44	
4	ТЕРМ10-08-019-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж. Коробка ответвительная на стене (1 шт.) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): // квартал 2019 в. СМР Письмо Министра России от 10 апреля 2019 в. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (6 руб.); 80% от ФОТ СП (5 руб.); 60% от ФОТ	3	2,67 2,67				8	8			0,35	1,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концев: до 2 (1 шт.) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл. 3, п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=6,2 НР (12 руб.); 95% от ФОТ СП (6 руб.); 65% от ФОТ	2	11,54 5,95	5,59 0,28				23	12	11	0,791	1,56	
6	ТЕР09-06-024-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразуры, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 (Флагодержатели) (1 т конструкций) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл. 2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=6,2 НР (10 руб.); 90% от ФОТ СП (9 руб.); 85% от ФОТ	0,06 15*4/1000	410,86 208,3	202,56 6,99				25	12	13	27,699	1,66	
7	ТЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (14 руб.); 63% от ФОТ СП (11 руб.); 65% от ФОТ	0,313 31,3 / 100	55,71 55,51	0,2				17	17		9,1	2,85	
11	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (Решетки деревянные оконные) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=6,2 НР (21 руб.); 110% от ФОТ СП (12 руб.); 70% от ФОТ	0,0186 1,86 / 100	1307,01 1091,84	215,17 77,32			24	20	4		172,76	3,21	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
									303	182	121		24,16	
									189	22				
									132					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Раздел 2. Устройство фасада														
12	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)	10,607	657,26 293,63	5,56	358,07		6972	3115	59	3798	43,5	461,4	
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (3420 руб.); 122% от ФОТ СП (2116 руб.); 80% от ФОТ</p>														
13	ТЕР15-01-090-04	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: Без теплоизоляционного слоя (100 м2 облицовки)	10,607	3476,71 2097,31	1379,4 225,01		36877	22246	14631 2387		278,898		2958,27	
<p>(Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.в.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (23278 руб.); 105% от ФОТ СП (11516 руб.); 55% от ФОТ</p>														
14	ТССЦ-101-5595	Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, светло-бежевые (м2)	893,76	83,99	83,99			75067			75067			
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2</p>														
15	ТССЦ-101-5601	Плитки керамогранитные размером 600x600x10 мм, коричневые (м2)	145,04	109,41	109,41			15869			15869			
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2</p>														
16	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой ККУ-90x80, 2,0 мм. (шт.) ИАТ=328,2	6330	3,9 328,2		3,9 328,2		24687			24687			
<p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2</p>														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	КОММЕРЧЕС КОЕ ПРЕДЛОЖЕН ИЕ	Крепежный профиль Г-образный КПГ- 60x44x3000, 1,2 мм, (шт.) МАТ=3468,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лисьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ09 (приложение 1) СМР=8,2	1108	42,2 3468,2		42,2 3468,2		46756			46756			
18	КОММЕРЧЕС КОЕ ПРЕДЛОЖЕН ИЕ	Крепежный профиль шляпный КПШ- 90x20x3000 (основной) (шт.) МАТ=5328,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лисьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ09 (приложение 1) СМР=8,2	1100 950+150	64,88 5328,2		64,88 5328,2		71368			71368			
19	КОММЕРЧЕС КОЕ ПРЕДЛОЖЕН ИЕ	Крепежный профиль шляпный КПШ- 50x20x3000 (промежуточный) (шт.) МАТ=518,56,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лисьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ09 (приложение 1) СМР=8,2	480	63,23 518,56,2		63,23 518,56,2		30350			30350			
20	КОММЕРЧЕС КОЕ ПРЕДЛОЖЕН ИЕ	Крепежный профиль Z-образный КПZ- 29x20x3000 (для примыканий) (шт.) МАТ=4148,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лисьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ09 (приложение 1) СМР=8,2	450 300+150	50,49 4148,2		50,49 4148,2		22721			22721			
21	КОММЕРЧЕС КОЕ ПРЕДЛОЖЕН ИЕ	Саморез 4,8x28 (оцинк.) для крепления элементов под конструкции между собой (шт.) МАТ=2,958,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лисьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ09 (приложение 1) СМР=8,2	45342	0,36 2,958,2		0,36 2,958,2		17763			17763			
22	КОММЕРЧЕС КОЕ ПРЕДЛОЖЕН ИЕ	Анкер фасадный 10x80 (для крепления кронштейна) (шт.) МАТ=318,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лисьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ09 (приложение 1) СМР=8,2	6330	3,78 318,2		3,78 318,2		23927			23927			
23	КОММЕРЧЕС КОЕ ПРЕДЛОЖЕН ИЕ	Крепежный кляммер (шт.) МАТ=236,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лисьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ09 (приложение 1) СМР=8,2	8520	2,8 236,2		2,8 236,2		23856			23856			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
24	<p>ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>3 Покрывые поверхности грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И квартал 2019 в СМР Листья Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (3 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СЛ (1 руб.); 55%*0,65 от ФОТ</p>	<p>0,05 5/100</p>	<p>56,1 56,65</p>	<p>1,34 0,13</p>	<p>0,11</p>			3	3			7,5325	0,36	
25	<p>ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И квартал 2019 в СМР Листья Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=6,2</p>	<p>1,25 0,25*5</p>	<p>15,93</p>		<p>15,93</p>		20	20		20				
26	<p>ТЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) 2 435,79 = 10 199,79 - 100 х 77,64 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И квартал 2019 в СМР Листья Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (90 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СЛ (44 руб.); 55%*0,65 от ФОТ</p>	<p>0,05 5/100</p>	<p>2668,03 1892,6</p>	<p>33,44 10,58</p>	<p>771,99</p>		134	94	2 1	38	262,2	13,11		
27	<p>ТССЦ-101-0270 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>Плитки керамические фасадные и коври из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): И квартал 2019 в СМР Листья Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2</p>	<p>5</p>	<p>92,03</p>		<p>92,03</p>		460	460		460				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) 13.28 = 144,09 - 2,1 x 31,96 - 2,1 x 21,76 - 0,66 x 27,26 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; СМ=1,23; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (779 руб.); 105% от ФОТ СП (385 руб.); 55% от ФОТ	63,64	15,08 12,94	0,55	1,59		960	824	35	101	1,7825	113,44	
29	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	30 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2	30	27,26		27,26		818			818			
30	ТССЦ-101-2410 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	125,5 Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2	125,5	21,76		21,76		2731			2731			
31	ТССЦ-101-2409 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	125,5 Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2	125,5	31,96		31,96		4011			4011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕР15-01-070-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) 14,64 = 167,36 - 2,7 x 31,96 - 2,2 x 21,76 - 0,46 x 40,34 (Приказ от 8.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонте строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая их технологическим процессам в новых строительных элементах) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 в №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (248 руб.); 105% от ФОТ СП (122 руб.); 55% от ФОТ	18,44	16,62 14,19	0,63	1,8		306	262	12	32	1,955	36,05	
33	ТССЦ-101-2409 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 в №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2	47	31,96		31,96		1502	1502		1502			
34	ТССЦ-101-2410 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 в №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2	47	21,76		21,76		1023	1023		1023			
35	ТССЦ-101-2412 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 в №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2	47	40,34		40,34		1896	1896		1896			
36	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) 926,49 = 10 229,43 - - 0,782 x 11 896,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 в СМР Лысьмо Минстроя России от 10 апреля 2019 в №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (1458 руб.); 120% от ФОТ СП (746 руб.); 65% от ФОТ	1,79	926,49 752,04	21,85 2	152,6		1658	1346	39 4	273	112,75	201,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТСЦЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2	196,9 179*1,1	46,23		46,23		9103			9103			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								420840	27890	14778 2392	378172		3784,47	
Накладные расходы								29275						
Сметная прибыль								14933						
Итого по разделу 2 Устройство фасада								465048					3784,47	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								420840	27890	14778 2392	378172		3784,47	
Накладные расходы								29275						
Сметная прибыль								14933						
Итого по разделу 2 Устройство фасада								3813394					3784,47	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Раздел 3. Монтажные работы														
38	ТЕРм08-03-595-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.) (ОП п. 1.8.3 При производстве работ на высоте свыше распорной, указанных в общих положениях к разделам сборника, при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05, ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (100 руб.); 95% от ФОТ СП (68 руб.); 65% от ФОТ	0,04 4/100	4547,53 1894,41	2595,47 732,06	57,65		182	76	104 29	2	244,44	9,78	
39	ТЕРм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (74 руб.); 92% от ФОТ СП (52 руб.); 65% от ФОТ	3	37,46 26,59	9,5	1,37		112	80	29	3	3,11	9,33	
40	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): II квартал 2019 г. СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 г. №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=8,2 НР (5 руб.); 95% от ФОТ СП (3 руб.); 65% от ФОТ	0,02 2/100	366,15 244,9	12,86 0,3	108,39		7	5		2	31,6	0,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТЕРМ10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): // квартал 2019 в СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 в №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=6,2 НР (9 руб.), 60% от ФОТ СП (7 руб.), 60% от ФОТ	3	4,28 3,82	0,46			13	11		2	0,5	1,5	
42	ТЕРМ08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Светозвуковой оповещатель) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): // квартал 2019 в СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 в №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=6,2 НР (17 руб.), 95% от ФОТ СП (12 руб.), 65% от ФОТ	2	17,23 8,5 0,4	7,98 0,4	0,75	34	17	16	1	1	1,13	2,26	
46	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей (100 м) 258,42 = 5 911,25 - 114,5 x 49,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): // квартал 2019 в СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 в №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=6,2 НР (73 руб.), 63% от ФОТ СП (57 руб.), 65% от ФОТ	0,36 36 / 100	258,42 245,46	10,32	2,64	93	88	4	1		36,8	13,25	
47	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей (100 шт.) 434,68 = 3 423,66 - 100 x 29,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): // квартал 2019 в СМР Письмо Минстроя России от 10 апреля 2019 в №12661-ДВ/09 (приложение 1) СМР=6,2 НР (95 руб.), 63% от ФОТ СП (75 руб.), 65% от ФОТ	0,27 27 / 100	434,68 426,21	6,35	2,12	117	115	2			63,9	17,25	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 3 Монтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 3 Монтажные работы														
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого Монтажные работы							1173					39,94	
	Итого							466875					3862,63	
	В том числе:													
	Материалы							378183						
	Машины и механизмы							15054						
	ФОТ							30808						
	Накладные расходы							29636						
	Сметная прибыль							15338						
	2%							5338						
	ВСЕГО по смете							476213					3862,63	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							421701	28464	15054	378183			
	Накладные расходы							29836		2444				
	Сметная прибыль							15338						
	Итого по смете:													
	Итого Строительные работы							3818756					3822,69	
	Итого Монтажные работы							9619					39,94	
	Итого							3828375					3862,63	
	Справочно, в ценах 2001г.:													
	Материалы							378183						
	Машины и механизмы							15054						
	ФОТ							30808						
	Накладные расходы							29636						
	Сметная прибыль							15338						
	2%							76568						
	Итого с непредвиденными							3904943						
	3 904 943 * 0,85761087421							3348922						
	ВСЕГО по смете							3348921,48					3862,63	

Составил: инженер ПТО ООО "ШАКРИ" _____ Прилипо Е.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)